

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO), k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 (ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov organizácie:	Obec Veľký Folkmar
Sídlo organizácie:	Veľký Folkmar 334
Štatutárny orgán:	Milan Grega, starosta obce
IČO:	00329738
DIČ:	2021259493
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK04 5600 0000 034 0505 6006
SWIFT:	KOMASK2X
Tel:	053/4799285, 0902 918 990
e-mail:	obecvelkyfolkmar@stonline.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ

Názov:	BD Plus s.r.o.
Sídlo:	Maurerova 11, 053 51 Krompachy
Štatutárny orgán:	Ján Pribičko
IČO:	45633681
DIČ:	2023057795
IČ DPH:	SK2023057795
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0028 1728 4553
Číslo telefónu:	0918 698992
Email:	bdplus1@gmail.com

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. PREAMBULA

- 2.1. Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade a výzvou a so súťažnými podkladmi vrátane ich príloh a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).

- 3.2. Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa prílohy č. 1 – rozpočet (ocenený výkaz výmer);
 - podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola v prílohe k výzve na predloženie ponuky
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Dielu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy

4.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu a v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a sú v súlade s príslušnými technickými normami a inými súvisiacimi právnymi predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.
- | | |
|---|---------------|
| Cena diela bez DPH: | 45 914,06 EUR |
| DPH 20%: | 9 182,81 EUR |
| Celková cena diela s DPH: | 55 096,87 EUR |
| Celková cena diela s DPH slovom: Päťdesiatpäťtisícdeväťdesiatšesť eur a 87 centov | |
- 5.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.

- 5.4. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu zmluvy alebo pri samotnej realizácii diela.
- 5.5. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH,
 - dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela,
 - dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela – uplatneniu požiadavky na menej prác.
- 5.6. Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.6.1. Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:
- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
 - položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenia kalkulačného vzorca. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.6.2. Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dni pred uskutočnením prác navyiac predloží ocenený výkaz výmer prác navyiac na odsúhlasenie ceny prác navyiac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce.
- 5.6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyiac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušné položky prác navyiac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.6.4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyiac.
- 5.7. V prípade ak v priebehu realizácie diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.8. Práce navyiac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami ZVO a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP.
- 5.9. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.10. Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.11. Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na

stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príťahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.

- 5.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.13. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.14. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.15. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po uplynutí mesiaca, v ktorom sa dodávky a stavebné práce uskutočnili. Po ukončení realizácie diela vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi a to na základe súpisu vykonaných prác schváleného technickým dozorom. Prílohou faktúr budú podrobné zápisy vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené technickým dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.16. Faktúra je splatná do 14 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.17. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou, obdobne lehota spočíva v dobe kedy Zhotoviteľ posudzuje oprávnenosť vrátenia faktúry. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bez vád.
- 5.18. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

6.

LEHOTA a ČAS PLNENIA ZMLUVY

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote 90 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a podľa časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Termín začatia stavebných prác nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram bude tvoriť súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2 k tejto Zmluve.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim

rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje technický dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Dielom a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

7.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1. Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Veľký Folkmár, budova kultúrneho domu

8.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - 8.1.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - 8.1.2. Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 7 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
 - 8.1.3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.1
- 8.2. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - 8.2.1. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - 8.2.2. Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v stavebnom denníku

- 8.2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- 8.2.4. Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 8.2.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 8.2.6. Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- 8.2.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- 8.2.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.2.9. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.2.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 8.3. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľovi vzniká nárok na úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.4. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.5. Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a to nasledovne: V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávatel' zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.

9.

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1. Objednávateľ ustanoví osobu, ktorá bude poverená vykonávaním funkcie technického dozoru na stavenisku o čom upovedomí Zhotoviteľa najneskôr v deň odovzdania stavby (ďalej len „TDO“).

- 9.2. TDO bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Mária Magdová, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:
- 9.4. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a rešpektovať pokyny TDO. TDO je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

10.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení celého Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2. Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3. Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a technickým dozorom.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky súvisiace doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä: príslušnú kópiu listov stavebného denníka, správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte.
- 10.5. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.6. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (11) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.7. V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.8. Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak nie je dodané v dohodnutej kvalite a ak vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do desiatich dní od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.10. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.11. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.12. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

12.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

13.

ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za odstúpenie od zmluvy bez zavinenia objednávateľa pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu.
- 13.2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

14.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené okresným súdom príslušným podľa sídla objednávateľa.
- 14.3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dookiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 14.5. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich

z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

- 14.6. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 14.7. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o poskytnutie dotácie zo poskytovateľa NFP.

15.

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 15.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

16.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.2. Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.



- 16.4. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
Príloha číslo 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha číslo 2 – Harmonogram
- 16.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 16.9. Zmluva je účinná od schválenia ŽoNFP obstarávateľa poskytovateľom finančných prostriedkov zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Objednávateľ: Velký Folkmar

V, dňa 21.10.2019

Zhotoviteľ:

V Krompachoch, dňa 26.9.2019



Ján Pribeľko, konateľ

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Ponuková cena uchádzača za požadovaný predmet zákazky

Verejný obstarávateľ: Obec Veľký Folkmár

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia kultúrneho domu “

Uchádzač:

Obchodné meno: BD Plus s.r.o.,

Adresa, sídlo: Maurerová 11, 053 42 Krompachy

IČO: 45633681.


Kritérium: celková najnižšia cena s DPH

Kritérium	Vyplní uchádzač v EUR		
	Navrhovaná cena	Výška DPH	Celková cena s DPH
Časť: Ústredné vykurovanie	24 348,88	4 869,77	29 218,65
Časť: Elektrická inštalácia	21 565,18	4 313,04	25 878,22
Cena celkom za predmet zákazky	45 914,06	9 182,81	55 096,87

Je uchádzač platiteľom DPH?
(nehodiace sa prečiarknite)

ÁNO	NIE
-----	-----

V Krompachoch dňa 26.9.2019



.....
pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača konánavonok.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu

JKSO:

Miesto: Veľký Folkmár

KS:

Dátum: 26.9.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

IČO:

45633681

IČO DPH:

SK2023057795

Projektant:

APTERMOPROJEKT

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Piatnica

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

24 348,88

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

24 348,88

DPH základná	20,00%	z	8 305,97	1 661,19
znižená	20,00%	z	16 042,91	3 208,58

Cena s DPH

v

EUR

29 218,65

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

27.10.2019




OBEC
VEĽKÝ FOLKMÁR
055 51

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Miesto: Veľký Folkmár

Dátum: ##

Objednávateľ:

Projektant: APTERMOPROJEKT

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Piatnica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	24 348,88	29 218,65
	Ústredné vykurovanie	24 348,88	29 218,65
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 348,88	29 218,65



KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objekt: Ústredné vykurovanie / I etapa - rozvody /

JKSO:

Miesto: Veľký Folkmár

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Projektant:

AP.TERMOPROJEKT Ing. Michal Piatnica

Spracovateľ:

Ing. Michal Piatnica

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.09.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO: 45633681

IČO DPH: SK2023057795

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	24 348,88
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	24 348,88
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	8 305,97	1 661,19
znižená	20,00%	z	16 042,91	3 208,58

Cena s DPH	v EUR	29 218,65
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

21.10.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka



OBEC
VEĽKÝ FOLKMAR
055 51

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BD
Mat
IČO:

S.R.O.
mpachy
023057795

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objekt: Ústredné vykurovanie / I etapa - rozvody /

Miesto: Veľký Folkmár

Dátum: 26.09.2019

Objednávateľ:

Projektant:

AP, TERMOPROJEKT Ing. Michal I

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Piatnica

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	24 348,88
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	61,64
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	160,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 081,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 081,59
PSV - Práce a dodávky PSV	22 437,10
713 - Izolácie tepelné	1 057,51
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	895,56
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 324,63
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 395,91
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	5 356,93
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	390,27
783 - Dokončovacie práce - nátery	16,29
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	608,55
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 348,88



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objekt: Ústredné vykurovanie / I etapa - rozvody /

Miesto: Veľký Folkmár

Dátum: 26.09.2019

Objednávateľ:

Projektant:

AP.TERMOPROJEKT Ing. Michal I

Zhotoviteľ: BD Plus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Piatnica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 348,880

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

61,640

1	K	722130211	Potrúbie z ocel. rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	2,000	10,875	21,750
2	K	722263414	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	9,500	9,500
3	M	388240002000	Vodomer DN 15 QN 1,5	ks	1,000	27,890	27,890
4	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	0,500	2,500

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

160,000

5	K	731161000	Dopojenie existujúceho kotla	ks	2,000	80,000	160,000
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	--------	---------

HSV - Práce a dodávky HSV

1 081,592

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 081,592

6	K	971024451	Vybúranie prierezu stenou hr. 300 mm so spätnou úpravou	ks	11,000	27,500	302,500
7	K	971024461	Vybúranie prierezu stenou hr. 150 mm so spätnou úpravou	ks	9,000	15,450	139,050
8	K	971024471	Vybúranie prierezu stropom so spätnou úpravou	ks	1,000	45,000	45,000
9	K	974032146	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvámic do hĺbky 60 mm a š. do 250 mm, -0,03000t, vrátane spätnej úpravy	m	12,000	3,898	46,776
10	K	974042546	Vysekanie rýh v podlahe do hĺbky 60 mm a šírky do 250 mm, -0,04700t, vrátane spätnej úpravy	m	62,000	8,843	548,266

PSV - Práce a dodávky PSV

22 437,097

713 - Izolácie tepelné

1 057,512

11	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	202,000	2,364	477,528
12	M	2837741534	Potrúbná DG 18 x 9 izolácia-trubica	m	28,000	0,488	13,664
13	M	2837741547	Potrúbná DG 22 x 9 izolácia-trubica	m	23,000	0,506	11,638
14	M	2837741552	Potrúbná DG 28 x 9 izolácia-trubica	m	32,000	0,534	17,101
15	M	2837741573	Potrúbná DG 35 x 9 izolácia-trubica	m	87,000	0,709	61,683
16	M	283310001800	Potrúbná DG 42 x 9 izolácia-trubica	m	32,000	0,735	23,507
17	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.10-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	88,000	2,791	245,608
18	M	283310004800	Potrúbná DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	30,000	1,468	44,031
19	M	283310004900	Potrúbná DG 35 x 20 izolácia-trubica	m	2,000	1,674	3,348
20	M	283310005000	Potrúbná DG 42 x 20 izolácia-trubica	m	36,000	1,907	68,652

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	283310005300	Potrubná DG 60 x 20 izolácia-trubica	m	20,000	2,922	58,440
22	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,541	1,500	32,312

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

895,562

23	K	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	ks	1,000	13,900	13,900
24	M	484630005300	Expanzná nádoba CE Top 18 objemu 18 L, PN 6 so špeciálnym uzáverom 3/4" so zaistením. Plniaci tlak nádoby upraviť na 1,0 Bar, max. prevádzkový tlak nádoby 6 Bar	ks	1,000	47,605	47,605
25	M	484630005400	špeciálny uzáver pred expanznú nádobu 3/4"	ks	1,000	29,887	29,887
26	M	484630005500	špeciálny uzáver pred expanznú nádobu 1"	ks	1,000	54,340	54,340
27	K	732331015	Dopojenie existujúcich expanzných nádob	ks	2,000	9,063	18,126
28	K	732420814	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia), -0,02400t	ks	2,000	7,108	14,216
29	K	7324291111	Montáž obehového čerpadla DN 25	súb.	1,000		0,000
30	M	4268155140	Obehové čerpadlo elektronické 25-80, DN 25, 230V/50 Hz, P= 9-124 W, I= 0,09-1,02A, PN 10 Pracovný bod M=2,2m3/h, H=3,5 m	ks	1,000	455,000	455,000
125	K	732429112	D+M Hydraulický vyrovnávač HVDT DN 65/40 PN 6	súb.	1,000	227,076	227,076
31	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,048	55,000	2,640
32	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	21,848	1,500	32,772

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 324,627

33	K	733110808	Demontáž potrubia z oceťových rúrok závitových DN 10 do DN 50, -0,00532t	m	450,000	1,006	452,700
34	K	733167001	Potrubie plasthliníkové, rúrka DN 16x2 mm v kotúčoch	m	28,000	1,764	49,392
35	K	733167002	Potrubie plasthliníkové, rúrka DN 20x2 mm v kotúčoch	m	21,000	15,226	319,746
36	K	733167003	Potrubie plasthliníkové, rúrka DN 26x3 mm v kotúčoch	m	32,000	22,436	717,952
37	K	733167014	Potrubie plasthliníkové, rúrka DN 32x3 mm v kotúčoch	m	87,000	28,909	2 515,083
38	K	733167015	Potrubie plasthliníkové, rúrka DN 40x3,5 mm v kotúčoch	m	32,000	51,091	1 634,912
39	K	733167016	Tvarové kusy pre potrubie PE RT	súb.	1,000	450,000	450,000
40	K	722131412	Potrubie z uhlíkovej ocele, rúry Mapress d15x1,2mm	m	32,000	13,208	422,656
41	K	722131414	Potrubie z uhlíkovej ocele, rúry Mapress d22x1,2mm	m	100,000	13,214	1 321,400
42	K	722131415	Potrubie z uhlíkovej ocele, rúry Mapress d28x1,2mm	m	100,000	16,998	1 699,800
43	K	722131416	Potrubie z uhlíkovej ocele, rúry Mapress d35x1,5mm	m	2,000	24,012	48,024
44	K	722131417	Potrubie z uhlíkovej ocele, rúry Mapress d42x1,5mm	m	36,000	30,001	1 080,036
45	K	722131418	Potrubie z uhlíkovej ocele, rúry Mapress d54x1,5mm	m	12,000	38,964	467,568
46	K	733181354	Montáž odľučovača vzduchu G 1	ks	1,000	10,000	10,000
47	M	4849360075	Odkaľovač Clean Smart 1 1/2" max 120 °C	ks	1,000	161,000	161,000
48	K	733181357	Montáž zmäkčovacieho zariadenia - Fillsoft + Softmix SF	ks	1,000	13,000	13,000
49	M	4849360065	Zmäkčovacie zariadenie doplnovacej vody UK	ks	1,000	89,000	89,000
50	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	168,000	0,401	67,368
51	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	32,000	0,505	16,160
52	K	722290226	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele	m	282,000	1,346	379,572
53	K	733191925	Prevedenie prípojky k existujúcemu vykurovaciemu telesu panelovému	ks	7,000	7,999	55,993

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,394	40,500	96,957
55	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	170,872	1,500	256,308

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 395,910

56	K	734200822	Demontáž armatúr DN 15 - DN 50, -0,00110t	ks	50,000	3,264	163,200
57	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	0,889	4,445
58	M	301010102	Vypúšťaci guľový kohút s páčkou, 1/2", mosadz OT 58	ks	5,000	5,540	27,700
59	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,550	10,200
60	M	2210001	Guľový kohút DN15	ks	2,000	5,480	10,960
61	M	08412012	Filter závitový, 1/2", mosadz OT 58	ks	1,000	4,650	4,650
62	M	08030012	Spätná klapka Eura ľahká, 1/2"	ks	1,000	5,800	5,800
63	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	3,214	9,642
64	M	1220103	Guľový kohút DN 25	ks	3,000	11,900	35,700
65	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	5,055	5,055
66	M	8363R008	Guľový uzáver DN 40	ks	1,000	23,500	23,500
67	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	5,000	6,505	32,525
68	M	8363R009	Guľový uzáver DN 50	ks	5,000	33,800	169,000
69	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	16,000	2,550	40,800
70	M	551210011400	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	16,000	14,443	231,088
71	K	734223009	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	ks	1,000	3,550	3,550
72	M	1421761	Ventil GR DN 15, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlohrdlo	ks	1,000	48,400	48,400
73	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4	ks	4,000	3,550	14,200
74	M	1421762	Ventil GR DN 20, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlohrdlo	ks	1,000	55,869	55,869
75	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4	ks	1,000	4,500	4,500
76	M	1421764	Ventil GR DN 32, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlohrdlo	ks	1,000	75,449	75,449
77	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického a spiatockového 1/2	ks	34,000	2,550	86,700
78	M	1392401	Ventil do spiatocky DN15, rohový, s prednastavením, napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., na rúru hrdlom	ks	2,000	8,456	16,912
79	M	1394811	Ventil do spiatocky DN 15, rohový s prednastav., napúšťania/vypúšťania/uzavretia s prípojkou s kuž. tesnením, na rúru vonk. G 3/4"	ks	16,000	8,886	142,176
80	M	1392301	Ventil do spiatocky DN 15, priamy s prednastav. napúšťania/vypúšťania/uzavretia s prípojkou s kuž. tesnením, pripojenie uni. Hrdlom	ks	7,000	8,688	60,816
81	M	1772391	Ventil DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vyk. teleso z kužel. tesnením, pripojenie univerzáln. Hrdlom	ks	7,000	11,054	77,378
82	M	1772491	Ventil DN 15, termostatický, rohový, prípojka na vyk. teleso z kužel. tesnením, s prípojkou s kuž. tesnením, na rúru vonk. G 3/4"	ks	2,000	11,465	22,930
83	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického a spiatockového G 3/4	ks	16,000	3,050	48,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	1392302	Ventil do spiatočky DN 20, priamy s prednastav. napúšťania/vypúšťania/uzavretia s prípojkou s kuž. tesnením, pripojenie uni. Hrdlom	ks	8,000	12,452	99,616
85	M	1772392	Ventil DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykuv. teleso z kužel. tesnením, pripojenie univerzáln.	ks	8,000	17,822	142,576
86	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	25,000	1,550	38,750
87	M	5518100042	Termostatická hlavica Termostat	ks	17,000	13,662	232,254
88	M	551280002100	Termostatická hlavica Termostat „H“ pre ventil kompaktný	ks	8,000	14,468	115,744
89	K	734252120	Montáž ventilu poistného G 3/4	ks	2,000	2,556	5,112
90	M	551210023500	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 2 bar, PN 16 mosadz	ks	2,000	14,871	29,742
91	K	734411121	Teploměr technický kruhový, rozsah 0-100 °C	ks	6,000	19,898	119,388
92	K	734421150	Tlakomer kruhový D 80 mm, rozsah 0-400 kPa s uzatváracím kohútom M20x1,5 mm	ks	3,000	40,018	120,054
93	K	734421160	Tlakomer kruhový D 80 mm, rozsah 0-1 MPa s uzatváracím kohútom M20x1,5 mm	ks	1,000	41,800	41,800
94	K	734890801	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,055	29,783	1,638
95	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	31,439	0,550	17,291

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 356,927

96	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových 50/160 (475 čl.), -0,02380t	súb.	1,000	88,000	88,000
97	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	18,000	17,100	307,800
98	M	2146044013U	Oceľové panelové radiátory 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektormi	ks	1,000	55,361	55,361
99	M	2246082013	Oceľové panelové radiátory 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	91,012	91,012
100	M	3346122013	Oceľové panelové radiátory 33K 600x1200, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	186,120	186,120
101	M	3346142013	Oceľové panelové radiátory 33K 600x1400, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	208,500	208,500
102	M	3346162013	Oceľové panelové radiátory 33K 600x1600, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000	234,222	468,444
103	M	3346182013	Oceľové panelové radiátory 33K 600x1800, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	3,000	264,900	794,700
104	M	3349102013	Oceľové panelové radiátory 33K 900x1000, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	225,059	225,059
105	M	3336182013	Oceľové panelové radiátory 33VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	7,000	286,798	2 007,586
106	M	3339102013	Oceľové panelové radiátory 33VK 900x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	249,886	249,886
107	M	3339112013	Odvdzušňovacia zátko 1/2" pre panelové vykurovacie teleso existujúce	ks	7,000	0,900	6,300
108	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	18,000	6,045	108,810
109	K	735311515	D+M Rozdeľovač Uk uhlíková oceľ D 76,1x1,5 PN 6 dielensky tlakovo odskúšaný s tepelnou izoláciou hr. 13 mm 1x vetva D 28x1,5 1x vetva D 42x1,2 1x hlavný prívod D 54x1,5	ks	1,000	205,500	205,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	735311520	D+M Zberac UK uhlíková oceľ D 76,1x1,5 PN 6 dielensky tlakovo odskúšaný s tepelnou izoláciou hr. 13 mm 1x vetva D 28x1,5 1x vetva D 42x1,2 1x hlavný prívod D 54x1,5	ks	1,000	205,500	205,500
111	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	98,899	1,500	148,349

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

390,265

112	K	767995102	Montáž atyp. doplnkových konštrukcií, montáž podpier, konštrukcií a závesov potrubia	kg	25,000	6,623	165,575
113	M	3117401000	Podpery, závesy, objímky pre potrubie z uhlíkovej ocele kotvené do stropu a stien	kg	25,000	8,804	220,100
114	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,060	1,500	4,590

783 - Dokončovacie práce - nátery

16,294

115	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	2,000	5,779	11,558
116	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,000	2,368	4,736

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

608,551


117	K	HZS000112	Prepláchnutie systému UK	hod	3,000	18,401	55,203
118	K	HZS000113	Prevedenie hydraulického vyregulovania sústavy, nastavenie armatúr a obehového čerpadla podľa PD	hod	2,000	18,401	36,802
119	K	HZS000114	Napustenie systému UK upravenou vodou a odvzdušnenie systému UK	hod	4,000	18,401	73,604
120	K	HZS000115	Spustenie systému UK	hod	3,000	20,000	60,000
121	K	HZS000116	Vykurovací a funkčná skúška UK ako celku (kotelňa + rozvody a vykurovacie telesá, 24 hod)	súb	1,000	120,000	120,000
122	K	HZS000117	Osadenie vetracej mriežky D 160 mm do dverí kotelne	ks	1,000	35,056	35,056
123	K	HZS000211	Spiro potrubie D 160 mm s mriežkou vrátane závesov	m	2,000	64,443	128,886
124	K	HZS000212	Dopojenie čerpadla časť ELI	súb	1,000	99,000	99,000

STAVBA: Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Veľký Folkmar

	MATERIAL	MONTÁŽ	SPOLU bez DPH
SO 01.5 ELE. - SILNOPRÚD	7 693,34 €	9 505,81 €	17 199,15 €
SO 01.5 ELE. - KUCHYNA	2 721,81 €	1 644,22 €	4 366,03 €

SPOLU CELKOM	10 415,15 €	11 150,03 €	21 565,18 €
---------------------	-------------	-------------	-------------

Poznámka: 26.9.2019



STAVBA: Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Veľký Folkmar

Vyplniť jednotkové ceny

ELEKTROINŠTALÁCIA - SILNOPRÚD

Položky	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena spolu T	Cena za MJ	Cena spolu M
Rozvádzač HR	ks	1	1 701,112	1 701,11	85,000	85,00
Rozvádzač RP	ks	1	235,164	235,16	46,300	46,30
Demontáž výzbroje rozvádzača	hod	14	-	-	21,000	294,00
Demontáž elektroinštalácie	hod	29	-	-	19,870	576,23
LED panel do kazetového stropu 45W 3600lm IP20	ks	32	26,246	839,87	13,331	426,59
LED panel prisadený, 40W 2800lm IP20	ks	38	43,000	1 634,00	15,500	589,00
LED svietidlo, 40W 3600lm IP65	ks	2	25,536	51,07	13,910	27,82
LED svietidlo, 16W 1190lm IP20	ks	2	45,505	91,01	13,910	27,82
LED svietidlo, 16W 1190lm IP65	ks	4	45,505	182,02	13,910	55,64
Nudzové svietidlo, 100lm IP20 1.hod	ks	13	24,897	323,66	10,500	136,50
Vodič CYA 25 z/ž	m	125	2,150	268,75	0,431	53,90
Vodič CY4 z/ž	m	20	0,356	7,12	0,650	13,00
Kábel CYKY-J 5x6	m	32	3,018	96,58	1,017	32,54
Kábel CYKY-J 5x4	m	29	2,007	58,20	1,017	29,49
Kábel CYKY-J 3x2,5	m	590	0,752	443,68	0,822	484,98
Kábel CYKY-J 3x1,5	m	875	0,443	387,63	0,822	719,25
Kábel CYKY-O 3x1,5	m	183	0,446	81,62	0,822	150,43
Kábel CYKY-O 4x1,5	m	20	0,634	12,68	0,822	16,44
Kábel NHXH-O 3x1,5 E60	m	15	0,979	14,69	0,822	12,33
Ukončenie vodiča do 6 mm ²	ks	25	-	-	0,822	20,55
Ukončenie vodiča do 2,5 mm ²	ks	84	-	-	0,822	69,05
Tlacidlo CENTRAL STOP, IP20	ks	1	26,546	26,55	5,890	5,89
Trubka FXP20	m	10	0,319	3,19	0,874	8,74
Trubka FXP32	m	9	0,786	7,07	0,987	8,88
Krabica odbočná zapustená	ks	74	0,240	17,76	2,650	196,10
Krabica prístrojová zapustená	ks	96	0,142	13,63	1,367	131,23
Zasuvka 16A /230V, polozapustená, IP20	ks	62	4,456	276,27	4,560	282,72
Spinac rad. 01, 10A/230V, IP20	ks	12	3,246	38,95	1,990	23,88
Spinac rad. 05, 10A/230V, IP20	ks	1	4,478	4,48	2,176	2,18
Spinac rad. 06, 10A/230V, IP20	ks	16	3,479	55,66	2,176	34,82
Spinac rad. 07, 10A/230V, IP20	ks	5	5,429	27,15	2,843	14,22
1 - ramcek	ks	16	0,746	11,94	0,109	1,74
2 - ramcek	ks	28	1,754	49,11	0,112	3,14
4 - ramcek	ks	6	2,926	17,56	0,109	0,65
Zásuvka trojfázová 32A/400V IP44	ks	1	4,786	4,79	6,391	6,39
PREPAZKA PROTIPOZIARNA	ks	2	88,000	176,00	95,000	190,00
Revizia	hod	27			21,00	567,00
Sekacie a buracie práce	hod	177			19,50	3 451,50
Odvoz materiálu na skládku	T	13			17,00	221,00
Nepredvídané práce	hod	10			25,00	250,00
Presun hmôt	%	3		214,77		
Stratné	%	5		69,06		
Podružný materiál	%	3,5		250,56		
PPV	%	5				238,87

SPOLU bez DPH

7 693,34 €

9 505,81 €

CENA SPOLU

17 199,15 €

Krompachy
s.r.o.
IČO: 447745

STAVBA: Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Veľký Folkmar

Vyplniť jednotkové ceny

ELEKTROINŠTALÁCIA - KUCHYNA

Položky	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena spolu T	Cena za MJ	Cena spolu M
Rozvádzač RK	ks	1	799,154	799,15	55	55,00
Demontáž elektroinštalácie	hod	3		0,00	17,8	53,40
LED svietidlo, 40W 3600lm IP65	ks	12	25,5	306,00	14,15	169,80
Nudzove svietidlo, 100lm IP20 1.hod	ks	1	24,368	24,37	9,8	9,80
Vodič CY4 z/ž	m	25	0,3854	9,64	0,689	17,23
Kábel CYKY-J 5x10	m	76	4,996	379,70	1,4501	110,21
Kábel CYKY-J 5x6	m	32	3,45	110,40	1,2446	39,83
Kábel CYKY-J 5x4	m	45	1,994	89,73	1,225	55,13
Kábel CYKY-J 3x2,5	m	60	0,723	43,38	0,85	51,00
Kábel CYKY-J 3x1,5	m	75	0,443	33,23	0,8501	63,76
Kábel CYKY-O 3x1,5	m	50	0,443	22,15	0,85	42,50
Ukončenie vodiča do 10 mm ²	ks	10		0,00	1	10,00
Ukončenie vodiča do 6 mm ²	ks	40		0,00	0,902	36,08
Ukončenie vodiča do 2,5 mm ²	ks	15		0,00	0,837	12,56
Trubka FXP20	m	10	0,39	3,90	1,112	11,12
Trubka FXP32	m	9	0,793	7,14	1,221	10,99
Krabica odbočná zapustená	ks	6	0,223	1,34	2,869	17,21
Krabica prístrojová zapustená	ks	17	0,142	2,41	1,338	22,75
Zasuvka 16A /230V, polozapustená, IP20	ks	2	5,642	11,28	5,1	10,20
Spinac rad. 01, 10A/230V, IP20	ks	1	3,547	3,55	3	3,00
Spinac rad. 06, 10A/230V, IP20	ks	4	3,468	13,87	2,35	9,40
1 - ramcek	ks	7	0,8	5,60	0,238	1,67
Zasuvka 16A /230V, polozapustená, IP44	ks	6	8,5	51,00	5,453	32,72
Spinac rad. 06, 10A/230V, IP44	ks	4	6,23	24,92	2,64	10,56
2 - ramcek	ks	5	1,554	7,77	0,225	1,13
Vačkový spínač 32A/400V IP54	ks	4	28,5	114,00	13,32	53,28
Zasobník TUV 2kW 230V	ks	1	364	364,00	96	96,00
PREPAZKA PROTIPOZIARNA	ks	1	94,334	94,33	101,023	101,02
Revizia	hod	5			21	105,00
Sekacie a buracie práce	hod	15			19,5	292,50
Odvoz materialu na skládku	T	2			17	34,00
Nepredvidane práce	hod	2			25	50,00
Presun hmôt	%	3		75,69		
Stratne	%	5		34,96		
Podruzny material	%	3,5		88,30		
PPV	%	5				55,37

SPOLU bez DPH

2 721,81 €

1 644,22 €

CENA SPOLU

4 366,03 €

BI
Mat
100

K.O.
pachy
0057795

Harmonogram stavby : „Rekonštrukcia kultúrneho domu“.

Miesto: Veľký Folkmár

Časť: Ústredné vykurovanie


tyždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prevzatie staveniska	■											
Prípravné práce -vysekanie rýh v podlahe a stenách		■	■	■	■	■	■					
Montáž potrubí a rozvodov			■	■	■	■	■	■	■			
Montáž exp. nádob, čerpadiel a armatúr					■	■	■	■	■			
Montáž vykurovacích zariadení						■	■	■	■	■		
Výpravky a dokončovacie práce, tlakové skúšky									■	■	■	
Odovzdanie diela												■

ZHOTOVITEL': BD Plus, s.r.o., Maurerova 11, Krompachy

SCHVÁLIL: Ján Pribičko



s.r.o.
Krompachy
57705



Harmonogram stavby : „Rekonštrukcia kultúrneho domu“.

Miesto: Veľký Folkmár

Časť: Elektroinštalácie

týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	←————→											
Prevzatie staveniska	■											
Sekanie a búracie práce		■	■	■	■	■	■	■				
Inštalácie elektrických rozvodov			■	■	■	■	■	■	■	■		
Montáž svetidiel, montáž rozvádzača								■	■	■	■	
Revízne správy, odovzdanie diela												■

ZHOTOVITEL': BD Plus, s.r.o., Maurerova 11, Krompachy

SCHVÁLIL: Ján Pribičko



hy
795

