ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstarivania podla zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len zékon
o verejnom obstaravani) (d’alej v texte len ,,Zmluva®)

1.1 Objednavatel’

N4azov organizicie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:
d’alej len “Objednavatel’ )

1.2 Zhotovitel

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Velky Folkmar

Velky Folkmar 334, 055 51 Velky Folkmar
Milan Grega, starosta obce

00329738

202125943

Vieobecna Gverova banka, a.s.

SK87 0200 0000 0000 2612 6592

Milan Grega, starosta obce
Jan ReSovsky

BD Plus s. r. 0.

Maurerova 11, Krompachy 053 42

Jan Pribicko, Ing. Luboslav Pribicko

OR Okr. siudu Kosice 1, odd.: Sro, vl. &. 25916/V
45633681

2023057795

SK2023057795

VUBa.s.

SK6902000000002817284553

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefonu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel™)

Jan Pribi¢ko

Jan Pribicko

+421 918 698 992
bdplus1@gmail.com
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Clanok II.
PREAMBULA

Predmet zakazky (d"alej aj ako ,,projekt) bude financovany:

-z doticie Ministerstva financii SR, na zaklade uznesenia vlady SR ¢&. 140
zo dita 5. aprila 2018, v zmysle § 8 a ods. 2 zéakona &. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach verejnej spravy aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov ana zéklade § 3 Vynosu Ministerstva financii SR
& 26825/2005-441 o poskytovani dotacii v pdsobnosti Ministerstva financii SR
oznamenej listom zn. MF/011802/2018-442 zo dia 25. 04. 2018 , po uprave zmene
igelu poskytnutej predmetnej dotacie oznamenej listom zn: MF/011802//2018-442
zo diia 01. 08. 2018 (65 000,00 eur)

.z dotacie Ministerstva financii SR, na zaklade uznesenia vlady SR &. 121 zo diia
19. 03. 2019 vzmysle § 8 aods. 2 zakona C. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach verejnej spravy aozmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorich predpisov ana zaklade § 3 Vynosu Ministerstva financii SR
& 26825/2005-441 o poskytovani dotacii v posobnosti Ministerstva financii SR,
oznamenej listom zn. MF/011690/20°9-442 zo dtia 12. 04. 2019 (30 000,00 eur)

- zvlastnych zdrojov objednavatela

- alebo aj z inych zdrojov, ziskanych na zéklade NFP, inych dotacii , ak budi v rémci
prisludnej vyzvy aschvalenej iadosti na dany el zabezpelenia financovania

predmetu zmluvy schvélené a poskytnuté.

Zmluvné strany zévizne vyhlasuja, Ze buda spolotne koordinovat  postup
a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnd pozadovanu siéinnost’ pri riadnej realizécii Projektu.

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako ispeSnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zékazky ,,Telocviciia pri Z8
VePky Folkmar®, zadavanim podlimitnej zakazky postupom bez vyuzitia elektronického
trhoviska, vyhlasenom vo Vestniku &. 242/2019 zo diia 27.11.2019 pod znackou 34300 -
WYP. Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so safaznymi podkladmi aich
prilohami, v sulade s vysvetleniami sitaznych podkladov a suvisiacich dokladov
a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doglo, a v salade s predloZenou ponukou uspesného
uchadzaca.

Clanok I1I.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy odielo (dalej len ,Zmluva®)
su stavebné prace v ramci Projektu ,Telocviéna pri ZS VePky Folkmar“. Predmet zmluvy —
vystavba telocvi¢ne pri ZS Velky Folkmar, je $pecifikovany v Prilohe &. 1. tejto Zmluvy,
tvoriacej neoddelitel'nti sadast tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo®).

Dielo bude realizované v stlade s Prilohami &. 1, & 2 a & 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmhuvy — Dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve, kvalite, $pecifikécii a cenach uvedenych v tejto
Zmluve, a to najmi:

- podla technickej $pecifikacie;

- podrla ¢asového harmonogramu;

- podla oceneného vykazu vymer;
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- podl'a ponuky zhotovitela v postaveni uchidzata, predloZenej vo verejnom obstaravani,
na zaklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany ako uspe$ny  uchadzac
a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, 7¢ sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, e st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Projektu — Diela a k plneniu Zmluvy potrebné
a nevyhnutné, a ?e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s Giplnym
oboznamenim sa s Projektom a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel' do nich
zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp.
Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Predmet zékazky, jeho rozsah je plne ur&eny podla Prilohy ¢&. 2 oceneny vykaz vymer.
Projektova dokumentacia (Priloha &. 1 PD), je dopliiujucim informativnym dokumentom pre
ur&enie opisu predmetu zdkazky Pre rozsah urfenia predmetu zdkazky — rozsah a $pecifikaciu
Diela je preto rozhodujuci rozsah stavebnych prac uréeny v Prilohe &. 2 Oceneny vykaz
vymer.

Sukastou Diela, nad ramec vyslie uvedeného, si aj povinnosti Zhotovitela ku ktorym
sa tymto zhotovitel’ zavizuje ak je to relevantmé a to:

a) udelit Objednavatelovi vietky licenéné prava k predmetu Zmluvy,

b) previest na Objednavatela vietky prevoditelné autorskeé a priemyselné prava
k predmetu Zmluvy;

c) zabezpetit' a uskutolnit’ vietky d'aldie blizSie neSpecifikované prace a dodavky

potrebné a nevyhnutné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie Diela v rozsahu ako
je Dielo $pecifikované v Prilohéch tejto Zmluvy.

Zhotovitel' na svoje naklady zabezpedi vietky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by
mohli byt potrebné pri realizacii Diela za sicinnosti Objednavatela.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat’ pri
realizicii predmetu Zmluvy v silade s niZSie uvedenymi podmienkami, priGom sa zavizuji
poskytnut’ si vzajomni suginnost’ nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY - KVALITA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje
a to v salade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej lnie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materialy,
o ktorych je v &ase jeho pouZitia znadme, Ze si $kodlivé. Zhotovitel' vyhradne pouZije
materialy, ktoré spitiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. =z
o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych  zdkonov v platnom zneni
a Vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujii technické poZiadavky
na protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spédja realizacia Diela
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela nemézZe si uplatiiovat’ naroky na
tpravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré si uvedené v tejto zmluve a ktore
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st pripustné v zmysle zdkona o verejnom obstaravani ak to bude po&as realizicie Diela
nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany dohodn. .

Zhotovitel' zaroveli vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postatujice a uplne
na vyhotovenie ponuky, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako uispedny uchadzad
a st rovnako ipIné a dostatoéné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo na vlastne naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s platnymi technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stlade s ust. zdkona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢ "18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy &. 2 k tejto Zmluve a ktora
tvori nedelitelna sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 365313,82 € EUR
DPH 20%: 73 062,76 € EUR
Celkové cena diela s DPH: 438 376,58 € EUR

gelkové cena diela s DPH slovom:
Styristotridsat’osemtisictristosedemdesiat‘s’est’ 58 /100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto &lanku Zmluvy je doloZena rozpoétom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizicie
diela sa stane platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekro¢i. Zhotovitel
je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat’, narokovat’ si, alebo domahat’ sa zvysenia ceny Diela

s vynimkou dovodov opravnenosti na zvySenie ceny Diela podra prislusnych bodov tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemoze Ziadat' o zvyenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoCnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v doésledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moZe zmenit' v pripade, ak:

- dbjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skuto¥nosti, Ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom

DPH),
- dojde kpracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZzaduju

na riadne plnenie a realiziciu Diela,
- dbjde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZziadavky

Objednavatel’a na menej prac.

K zmene ceny mdze dbjst aj na zdklade nasledovnych skuto€nosti :
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a) z titulu preukazatePnej inflacie ato vyluéne len ak ti presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tGradom Slovenskej republiky,
a to o sumu so¢inu miery inflacie v Slovenskej republike za beZny kalendarny rok
a vysky jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalendarnom
roku, a to vo vzt'ahu k vietkym jednotkovym cenam za sluzby, a

b) z titulu zmeny vSeobecne zivaznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajucu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvydeni, a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby,

ktorych sa takato zmena tyka,
c) z titulu zvy$enia preukazatePnych nikladov Zhotovitela z dévodov vyplyvajicich
z legislativnych Zmien (zvysenie povinnych priplatkov —  napr.

za nofnl pracu, pracu nadas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie
povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pricom tieto zmeny cien
jednotlivych poloZiek predmetu zékazky aceny celkom za predmet zékazy
sa povaZuje za zmenu zmluvy, ktord si nebude vyZzadovat pocas trvania Zmluvy
potrebu nového verejného obstaravania a ku ktorej méze dojst’ ku ditu nadobudnutia
u&innosti citovanych dévodov, ktoré takiito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena mdze byt zvysena len o cenu naviac prac, priom spdsob urlenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predloZzenom ocenenom
vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke
podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako uspesny
uchadzag a na zaklade &oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podl'a tohto oceneného vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer,
ktory tvori Prilohu & 2 tejto Zmluvy aktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uspeS$ny uchadza¢
a na zaklade &oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budil nacenené
podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku dilu uplynutia lehoty na
predloZenie ponuky v predmetnom verejnom obstardvani. Pri naceneni tychto poloziek
podl'a programu CENKROS sa vyluduje, aby doslo v programe CENKROS k zmene
zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych nékladov obsahujicich najma
mzdy, stroje a material a nepriamych nékladov obsahujicich najmi ceny za vyrobnu réZiu,
spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat' v programe CENKROS zmeny
alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvy3enie koneénej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel' najmenej 3 pracovné dni pred uskutoénenim prac naviac predloZi oceneny vykaz
vymer prac naviac na odsihlasenie ceny prac naviac Objednavatefovi, ktory
si vyhradzuje pravo na odsiihlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoctom ocenen¢ho vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet aiiom definovana
auvedenad navrhovana cena prac naviac, nebol vyhotoveny v silade so spésobom urlenym
na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym vtejto Zmluve. Zhotovitel
je v danom pripade povinny upravit dany rozpoCet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac
podra pokynov Objednavatel’a a v siilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat' len skutotne vykonané naviac prace, ktorych rozsah
a cena bola odsuhlasena Objednavatelom a to podFa rozpogtu, ktory bol vyhotoveny v silade
s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.
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V pripade, ak v priebehu realizacie Diela —plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktora bude
vytislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu & 2 tejto Zmluvy aktory bol predlozeny v ponuke podanej
Zhotovitelom, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako uspesny uchadzal
ana ziklade Coho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vak
po odsthlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej prac bude odpogitana
od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle Zmluvy.

Price naviac amenej prace sa moZu uskutoénit vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatel’a a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prislusnymi
podmienkami zmluvy o NFP, a/alebo podmienkami poskytovatel'a finanénych prostriedkov na
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu

Zmluvy.

Dafi z pridanej hodnoty bude aétovana Zhotovitelom vo vyske urdenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je urfend v Prilohe C. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju,
%e Priloha &. 2 je uréujiica pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavézny a k jeho zmene
moze dojst vylune na zéklade pisomnych  dodatkov k tejto  Zmluve,
a to postupom, ktory je v silade so zakonom o verejnom obstardvani av stlade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnid Cena za Dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych sktidok, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych
pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj néklady na vodné, sto¢né,

elektricka energiu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohladom na v3etky okolnosti
a rozsah Diela primerané a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuta Cenu za Dielo, ktora je vypot&itana a dohodnuta

v sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto &lanku Zmluvy a v lehotach urenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho piSomného suhlasu Objednavatela menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako s uvedené v Prilohe &. 1 av Prilohe €. 2 tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
tiastkovych faktar, vystavenych vzdy po uplynuti mesiaca, v ktorom sa dodavky a stavebné
prace uskuto¢nili. Po ukondeni realizacie diela vyhotovi zhotovitel kone&ni faktiru.
Zhotovitel' je opravneny vyhotovit kone¢ntl faktiru po protokolarnom odovzdani Diela,
vietko vSak po ukoneni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatel'ovi a to na zaklade
stipisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktir budi
podrobné supisy dodanych tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie
dokumentujice pinenie Zhotovitela a odsthlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel' zale
Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie Objednévatel'a
vystavit v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Faktira je splatnd do 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zaCina
plynat’ diiom nasledujocim po dni, v ktorom bola faktira preukéazatelne dorucend
Objednavatelovi. ~ Cena  bude uhradend na  udet  Zhotovitela  uvedencho
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5.20

5.21

6.1

v zéhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

¥

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude
obsahovat’ aj idaje, ktoré nie sil uvedené v zakone o DPH, a to:

- islo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma thrady,

- oznadenie pefiazného tistavu a &islo 0¢tu, na ktory sa ma platba vykonat',

- meno, podpis, odtlaok petiatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

- dodaci list — supis dodanych préac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny
za fakturovant polozku podet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsithlaseny supis prac
a dodavok sa povaZuje taky supis, ktory je na kaZdej strane oznaleny petiatkou
a podpisom Zhotovitel'a, stavebného dozoru a Objednavatela,

- supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, e faktura (datiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné néleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel
je opravneny vratif ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafiovy
doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' nova. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani
s jej uthradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaCne plynat
od nasledujiceho diia po jej dorudeni Objednévatelovi podla tohto Elanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatel'a alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu  Objednavatel’a
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednévatel neuhradi/resp.  neodpocita
od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel' vykond/nevykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel' na vlastné néaklady odstrani, pokial
sa nedohodne inak.. V pripade, 7e ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi
tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

] o Clanok VI.
VYKONOVA ZARUKA A GARANCNA ZABEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel' je povinny poskytnut’ Objednavatelovi vykonovi
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH ato ku diiu protokolarneho odovzdania
aprevzatia staveniska a garantnu zdbezpeku vo vyske 5 % z  Ceny
za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

- vinkul4ciou finanénych prostriedkov vo vy3ke urenej podla tohto bodu na bankovom
uste Zhotovitela , najneskér ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky
agaranénej zdbezpeky a do UCinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov
v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

- zloenim finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatela, najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do Gi¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
- bankovou zarukou vo vyske urlenej podla tohto bodu, s platnostou

od nasledujuceho diia po dni uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zdbezpeky, strvanim pofas ulinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy.

Objednavatel' neumoZiiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch
o odovzdani &asti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitenou
prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami.
V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpe¢i ich odstranenie Objednavatel’ na naklady
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapogitat’ s vykonovou
zarukou. V pripade zapog&itania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, zniZena o sumu
pohladavky Objednavatel’a s titulu odstranenia vad.

V pripade, e sa vyskytni polas zéarunej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne
a v&as neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpelit' ich odstranenie na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze
Objednavatel jednostranne zapocitat s garanénou zabezpekou.
V pripade zapo&itania bude Zhotovitelovi vratenad garantna zabezpeka predstavujuca sumu
vo vyske 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) znizend o zapoCitané pohladavky.
O uvolnenie garantnej zaAbezpeky modze Zhotovitel pisomne poZiadat' najskor
po uplynuti zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
zlozené na ulet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi,
a teda Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak buda pripisané na jeho
ucet.

Clanok VIL
LEHOTA a CAS PLNENIA ZMLUVY

Cast’ predmetu zékazky — ast’ stavebnych uskutoénena podl'a — vykazu vymer uréena podla
rozpoétu, ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy, ktorej cena v celkovej vySke nepresiahne
celkova hodnotu 95.000,00 EUR za uskuto&nené stavebné prace sa Zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ najneskor do 31.10.2020.

Lehota plnenia predmetu zakazky v rozsahu podla prilohy ¢. 2 tejto zmluvy je 15 mesiacov
odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska, okrem lehoty urcenej
na plnenie &asti  predmetu zAkazky zodpovedajicej maximalnej hodnote
za uskuto&nenie stavebnych prac maximalne do celkovej hodnoty vo vySke 95 000,00 eur
(vid’. prva veta tohto bodu). Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynut od nasledujuceho
diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Stavebné prace, ktorych cena podla Prilohy &. 2 — oceneného vykazu vymer tejto Zmluvy
prekroéi hodnotu 95.000,00 EUR, budd vykonané az po ziskani dalSich prostriedkov
na plnenie predmetu Zmluvy, po prideleni finanénych prostriedkov podla €. 11 bod 2.1 tejto
Zmluvy. O tejto skutoénosti Objednavatel’ v lehote najneskdr 15 dni od pridelenia dalSich
finan&nych prostriedkov na plnenie predmetu zakazky upovedomi vyzvou Zhotovitela, pricom
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73

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Zhotovitel' je povinny zalat svykonom prac podla harmonogramu, arealizovat podla
aktuélneho harmonogramu, pri¢om musi byt’ dodrzana lehota realizicie Diela 15 mesiacov.
Cas medzi vykonanim prac podla bodu 1 tohto &lanku a vyzvou podla tohto bodu tohto
&lanku sa nepovaZuje za omeskanie Objednavatela, a samotna lehota realizicie Diela je 15
mesiacov.

Objednavatel sa zavizuje odovzdaf stavenisko po nadobudnuti ulinnosti Zmluvy
so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky
v zmysle dohodnutého aktudlneho &asového harmonogramu alebo aj dohodnutej zmeny
prvotne dohodnutého &asového harmonogramu, ak jeho zmena bola vyvolana objektivnymi
dévodmi, ako st napriklad nemoZnost plnenia vzhladom na poveternostné podmienky alebo
plneniu brania technické dévody nezavinené Zhotovitelom alebo ak na d’alSie prace nema
Objednavatel’ finanéne krytie atak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat' v lehotach
uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy v €asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit' neoddelitelnii siast Zmluvy ako sidast’ Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. NedodrZzanie harmonogramu bez toho, aby boli odsthlasené zmeny harmonogramu
zmluvnymi stranami, bude povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze predloZeny a odsthlaseny harmonogram prac
moze byt zmeneny ato aj v stvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych
Zasti predmetu zakazky. Objednavatel’ moZze uréit, ze po odovzdani a prevzati staveniska budi
realizované prace v hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom
ase Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace zatne vykondavat’ a realizovat’ Zhotovitel az na
zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. Prerusenie prac a z vysSie uvedeného dévodu
nedodrzanie pdvodne odstihlaseného harmonogramu a lehoty podFa bodu 7.1 sa nepovaZuje
za omeskanie Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

Objednavatel ma pravo prerudit’ realizciu stavebnych prac v pripade neschvélenia resp.
kratenia G&elovych finanénych prostriedkov urdenych na financovanie predmetu zmluvy
zo strany poskytovatela, na zaklade €oho doslo k obmedzeniu zabezpecenia finanéného krytia
predmetu zakazky, a to bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitela, ato do schvalenia,
alebo ziskania potrebného finanéného krytia predmetu zakazky, na zabezpecenie financovania
d’al$ieho uskutodtiovania stavebnych prac, ktoré sa predmetom tejto zmluvy, najdlhsie vSak na
4 mesiace.

Ak neddjde k zabezpeteniu potrebného finan¢ného krytia predmetu zakazky
ani po 4 mesiacoch, po¢as ktorych doslo k preruseniu realizicie stavebnych prac z dévodov
negativneho vyvoja rozpottového krytia na financovanie uvedenej investiénej akcie,
a to ani pri vynaloZeni maximalneho usilia Objednavatel'a smerujiceho k ziskaniu finanénych
prostriedkov na predmet zdkazky, moZe ktorakol'vek zmluvna strana odstipit od Zmluvy
o dielo, a to bez akychkol'vek uplatneni si finanénych narokov voci druhej strane.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' stavenisko pocas preruSenia stavebnych prac a naklady
spojené so zabezpe&enim staveniska polas preruSenia stavebnych prac z dbévodov nemoznosti
plnenia pre mimoriadne okolnosti (poveternostné podmienky, Zivelna pohroma a pod.) alebo
z doévodov nezabezpetenia financovania predmetu zédkazky znaSa Zhotovitel,
inak ak k preruSeniu plnenia predmetu zdkazky déjde na zaklade zavinenia ObjednavateTla,
naklady znasa Objednavatel’.

Dodrziavanie terminov plnenia predmetu zakazky podla zmluvnych podmienok
je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim a sicinnostou Objednavatela
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, e Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na

strane Objednavatel'a, resp. nie z dovodov vy3Sej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
mé Objednavatel' pravo Ziadat nadhradu $kody, pri€om Zmluva zostiva v platnosti.
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7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

8.1

Objednavatel’ urci Zhotovitelovi primerany, dodatoény Cas — dodatoénu lehotu plnenia
Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatone stanovene)
primeranej lehoty uplatni voéi Zhotovitelovi sankcie amoZe uplatnit aj odstipenie
od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace v pripade vy3Sej moci (vojna, povodeti, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky titok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekaZzky, ktoré
nastali  nezavisle od  jeho  vOle a brani  splneniu  jeho povinnosti
a ak nemono rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel' tito prekazku odvratil,
alebo predpokladal, a ktorl by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel’ nie
je v ome8kani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim
orgén 3tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu.
Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerandi doby, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podfa
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny  uplatnit’ pravo
na prediZenie terminu — lehoty na dokon¢enia Diela. PreruSenie realizacie Diela
je Zhotovitel' povinny bez zbytoného odkladu oznamit' ObjednavateFovi a sicasne oznamit’
predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka
sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych zévizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvneé strany
sa dohodnti na inych opatreniach, prip. na inych postupoch daltej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok méa Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatel’a. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel najneskor do pat’ dni,

od kedy odpadli dovody preruSenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerufeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiiceho  plnenia  zo  strany Zhotovitela, —narok
na predlZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade,
e z dovodov vysie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast’ Diela dokon¢it
za dohodnutych  podmienok v Zmluvnej lehote.  Zhotovitel  sa zavizuje,
%e i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omegkanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktora pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

2

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie realizicie Diela
aj z dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade
v zdujme predchadzania vzniku $k6d na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela na zaklade vyzvy Objednavatela podla tohto bodu sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu preruenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vsetky
prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok VIIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto pinenia predmetu Zmluvy:

- Novostavba vystavby telocvi¢ne pri 7Z8 Velky Folkmar sa bude realizovat’
v Areali Z§ Velky Folkmar, parcelné &islo 703, v intravilane obce Velky Folkmar.
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’ Cléno}( IX. ] ,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel'a

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat',
aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej
ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstapit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykonavané minimélne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela
na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade Casového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v v Zmluve podrla uréenych podmienok
a v stanovenych lehotach.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel! je povinny na vlastné naklady zabezpelit  Cinnost’  potrebnu
na zabezpeenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uviest' zoznam svojich subdodévatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela s uvedenim hodnoty subdodavky vyéislenej v %
av eur bez DPH as DPH ato podla Prilohy & 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny
zmenit subdodavatel’a len s predchadzajicim pisomnym sithlasom Objednavatel'a. Za zmenu
sa povaZuje aj nominovanie nového subdodavatela (subdodavatela, ktorého k podpisaniu
zmluvy v Prilohe &. 4 Zhotovitel' neuviedol. Ziadost o zmenu subdodéavatela pisomne
predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodéavatela. Zhotovitel je v stlade s § 41 zikona o verejnom obstaravani
povinny uvadzat aktualne Gdaje o svojich subdodéavateloch, tdaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia, udaje
o predmete subdodavky a podiele subdodévatel’a na celkove;j realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel v Prilohe &. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od
subdodéavatelov poskytovanie aktualnych tddajov podla predchadzajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované daje Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' mieni zmenit'
subdodavatel'a pogas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnit’ ObjednavateFovi vietky idaje podla tohto bodu Zmluvy a doklady preukazujice
splnenie podmienok Gdasti tykajucich sa osobného postavenia nového subdodavatel'a v takom
rozsahu, v akom sa pozadovali od pdvodného subdodéavatela (ak sa v ramci procesu verejného
obstar4vatela alebo v tejto Zmluve stanovila poZiadavka na splnenie a preukéazanie splnenia
osobného postavenia subdodévatel'a) s prihliadnutim na rozsah a charakter subdodavky.

Zhotovitel' je povinny plnit vietky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani

a inych stvisiacich pravnych predpisov o. i. zékon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

najmé ,

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat’ svoj aktudlny zaznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii) zabezpeGit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia
stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy, '

iii) oznamovat Objednavatefovi aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu podla zakona

o verejnom obstaravani, Gdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni

predmetu zmluvy,
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iv) zabezpecit, aby subdodévatelia spiiiali podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pdvodného
subdodavatel'a s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel musi byt
opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky a musi spitiat’ povinnosti podla zakona C. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
‘predpisov ak sa na neho dané povinnosti vztahuji.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia
a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zékaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
7e vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zAujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoZznit’ Objednavatelovi
vykonanie dodatognej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR
&. 124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zakonov
v zneni neskorgich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a d’al$imi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpedenia informécii, vzdelavania a organizacie prace
pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel' je povinny vykonavat' Einnosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spiiiajo predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi
na vysledok posidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné
predpoklady a odbornu spdsobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel’ je povinny vykonavat® &innosti a plnit pracovné povinnosti s vy3§im rizikom, pri
ktorych mdze vzniknut’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie
vznika poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného
preukazu, osvedZenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornii spdsobilost’ potrebna
na vykon préce preukazat’ prisluSnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpegit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urené zdkonom
MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri Einnostiach
spojenych so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykondva;

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zavizkov Zhotovitel'a v stilade s touto Zmluvou
a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace
Objednavatelovi a Objednavatel’ je povinny ukondené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnii, s prihliadnutim na charakter

Strana 12 z22



9.2.14

9.2.15

93

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje
inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’' zodpoveda
za poriadok a &istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat’ odpad a negistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpe€it’
pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislusnych predpisov a legislativy, vykonaval vylugne drzitel' prislusncého platného
opravnenia.

Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel bude
mat narok na zmluvnua pokutu vo vyske 10.000,- € a aj pravo odstapit’ od zmluvy).

Ak Objednavatel' neuhradi Zhotovitelovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne
z4véznymi pravnymi predpismi.

Ka?da Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druh@t Zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdZu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kardd Zmluvna strana je tiez povinna informovat drubt  Zmluvnd  stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet
Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi poistnii zmluvu podla bodu 15.4 a vykonovu
zaruku a garanénii zabezpeku podl'a bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy&sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznémia druhej strane, alebo st okolnosti vy3$ej moci vieobecne zname.

~ Clanok X. ] ,
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie investi¢ného dozoru: Jana ReSovského.

Stavebny dozor Objednévatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat' zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’.
Tym Objednavatel' neprebera v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskorgich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: SIMON STAV sr.o., osveddéenie
o odbornej spdsobilosti pre &innost’ stavbyveduceho C.: ev. &. 11359*10* zo diia 25.06.2009.

Stavbyvediici alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt
na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’
na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace,

je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenéch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cel
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad4 Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. a pokyny - stavebného dozoru
predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje
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stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha Zaznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladne,
je povinny tito skutoénost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutognosti informovat’
stavebny dozor, resp. povereni osobu ObjednavateTa.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stayebného dennika zapisovat vietky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maji vplyv na plnenie zavdzku  zo Zmluvy, najmd daje
o stave staveniska a pracoviska, polasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticka siet stavby, popr.
Objednavatel'a, iidaje o zacati a ukonCeni prace &i udalosti a prekaZok, vzt ahujice sa k stavbe

Diela.

Clanok X1
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonené po ukonCeni vetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j.
po riadnom ukonceni vSetkych Gasti Diela, pokial s tieto prace ukoncené riadne
v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ po astiach podl'a asového harmonogramu dokoncenia
jednotlivych ucelenych Casti, ak sa nedohodnii na preberani &asti Diela alebo Diela celkom
inak. Zhotovitel! bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti asti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodni presny termin odovzdania a prevzatia Casti
Diela.

Objednavatel’ prevezme &ast dokongeného Diela v salade s touto Zmluvou podl'a ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia buda prilohou protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavéznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo
k uréenému Gcelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentacie podla bodu 11.3.3
tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu  konaniu  pripravit
na odovzdanie vietky doklady osvedtujice kvalitu a kompletnost’ Casti Diela najma:

- Prislugnd kopiu &asti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok — bez zavad,

- Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

- Energeticky certifikdt vydany podla platného zakona C. 555/2005 Z. z. o energeticke)
hospodarnosti budov,

- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

- OsvedZenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

. Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia Diela nasledovne tladené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.
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Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.3.3 , okrem dokladov uvedenych
v prvej odrazke, pripravené  na odovzdanie a  prevzatie, nepovaZuje
sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednévatel odopriet
prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna &ast Diela za riadne  vykonani a  zdvidzok Zhotovitel'a
sa népovaiuje za riadne a véas splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté Dielo
alebo jeho Cast’ neprevziat.

Za defi odovzdania alebo deii ukondenia UspeSného preberania Casti Diela sa rozumie deil
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost' Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajiice zaruke (Clanok XII) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zhdastni prehliadky dokongovaného Diela,
resp. jeho &asti, pri nej bude posidend jeho kvalita a dplnost vykonanych prac
a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspoti pit’ dni
vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej &asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;
- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

_ Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodvpovedé za to, ze plnenia predmety Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanok II1 a budt mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny vtejto Zmluvy v stlade
s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi normami alebo eur6pskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebni &ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlh§ia zaruéné doba.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujice Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkiadne
po jej zisteni, maximélne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zacat
odstrafiovat’ vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 24 hodin od jei
telefonického nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac asu
Zmluvné strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory uri podmienky rieSenia
reklamécie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktord Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom
a zaroven dopini do 3 pracovnych dni doporu¢enou listovou zésielkou, pricom za ded
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nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre poCitanie a dodrZanie lehot
sa povazuje deil odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznémeniu Objednéavatel’a o vadch predmetu Zmluvy bez
zbytotného odkladu, najneskor véak do 3 dni odo diia jeho dorulenia. Za tym ucelom
sa Zmluvné strany zavézuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran,
v ktorom dohodna aj termin zalatia a ukondenia odstratiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel' sa zavizuje poas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom Vv protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednavatel’ povinny umoZznit Zhotovitel'ovi vstup
do priestorov Objednavatela.

Zaruéna doba zadina plynit diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu poslednej €asti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho &asti. Plynutie zaruénej doby sa prerudi diiom uplatnenia prava Objednavatela
na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uveden¢ Vv odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za konednii mo¥nost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. '

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a poZadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoZnit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené potas zaru¢nej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost' a naklady, bez
ohladu & uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim

nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel  prebera zavizok odstranenia vietkych vzidjomne odsuhlasenych vad
v zaruénej dobe a suasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania rdznych prac, stvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to potinajiic kontrolou dodavanych materialov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodriavania technologickych postupov, vratene prac
a &innosti svojich pripadnych subdodéavatelov.

Z4ruéna lehota na reklamovanii &ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dita uplatnenia opravnenej
reklamacie do dita podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zistenti, &i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru€nej doby.

Pre zabezpetenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych asti. Pokial' takéto
pokyny nebudii Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel’ pri reklaméaciach odmietnut
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou tidrzbou alebo obsluhou.
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Clanok XIIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porudenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odikodni Objednavatela v stvislosti s akoukol'vek Skedou, ktora
bola Objednavatelovi sposobena v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankeii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok XIV.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli Ze v pripade porusenia zavizkov  Zhotovitel'a
je Objednavatel opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a
a Zhotovitel’ je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit

- 7a nedodrzanie terminu dokonlenia Diela, resp. jeho &asti podla odsthlaseného
harmonogramu zmluvni pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kazdy zadaty kalendarny deii omeSkania.

- 7Za ometkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzdivacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych
vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,00
EUR za kazdy deti omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skuto¢ného odstranenia.

. Za nezadatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podrla
harmonogramu prac zmluvnil pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zadaty kalendarny defi omeskania.

- Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona &£.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvni pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZovane za podstatné porusenie Zmluvy.

-V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajéit v mieste plnenia predmetu Zmluvy,
u pracovnikov  Zhotovitefa, zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,00 EUR
za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto
nezaniké4 narok Objednévatela na odstipenie od Zmluvy.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy, za ktori nie je urfend individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni
pokutu vo vyske 2 000,00 EUR za kazdé jednotlivé poruenie, a to aj opakovane.

-V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajiicej sa subdodavatelov alebo poistnej
zmluvy alebo zékazov uvedenych v tejto Zmluve (bod 923 Zmluvy)
sa toto poruSenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy

a zaroveni
- méa néarok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich predpisov alebo

pripadné odstapenie od Zmluvy.
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15.1

15.2

153

15.4

15.5

16.1

16.1.1

16.1.2

Clanok XV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavizuje e ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska , bude mat’ uzatvorené
poistenie zodpovednosti za $kody, ktoré by v stvislosti s vykonéavanim stavebnych prac mohol
Objednavatelovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli sposobit’ Objednavatelovi tretie osoby
(napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty Zmluvnej ceny (poistenie
zodpovednosti za $kodu sposobend pri vykone povolania alebo poistenie  zodpovednosti
za $kodu podnikatela).

Zhotovitel’ je povinny poistenie podl'a tohto lanku udrziavat po cely &as trvania tejto Zmluvy
a tito skutoénost’ kedykol'vek na poZiadanie Objednavatela, v lehote piatich (5) pracovnych
dni od dorudenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinny ihned’ informovat’ Objednavatel'a
o poistnej udalosti, zabezpetit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné
k zabezpeteniu poistného plnenia a postupovat v salade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny doruéit’ Objednavatelovi najneskér do troch pracovnych dni po
odovzdani a prevzati staveniska képiu dokladu o poisteni zodpovednosti za $kody, ktoré
by v stvislosti s vykondvanim prac mohol Objednavatelovi sposobit’ sam, prip. ktoré by
mohli spdsobit Objednavatel'ovi tretie osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do
vviky hodnoty zmluvnej ceny Diela - képiu zmluvy o poisteni.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit neoddelitelni  sa¢ast tejto Zmluvy ako
jej Priloha ¢.5.

o Cléanok X VL.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budi zasielané doporu¢enym listom s dorugenkou, resp. doruené inym
preukaznym sposobom, na adresy uveden¢ v zéhlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Jan Pribicko, konatel
Tel: +421 918 698 992

Email: bdplus1@gmail.com

Za technické rie$enie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Jan Pribi¢ko, konatel
Tel: +421 918 698 992

Email: bdplusl@gmail.com

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Milan Grega, starosta obce,
Tel: +421 902 904 172

Email: starosta@prakovce.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Jan Resovsky, stavebny dozor
Tel: +421 908 996 785

Email: jan.resovsky@gmail.com
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutotnosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy

navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov 0 jej platnost, vyklad alebo
ukondenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne rie$it vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prisluinym
sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti nazorov na vlastnosti hmot
a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavézné skagobné postupy
a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne
metod, moze si kazdd zmluvna strana dat vykonat’ materialno-technické preskasanie Statnym
alebo $tatom uznavanym skaSobnym miestom pre skagky materialov. Vysledky tychto skiisok
s pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavizné. Naklady na skusky znasa strany, ktora spor
prehrala.

Za okolnosti vylutujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani
jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, e by Zmluvna strana tato
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavizku
tito prekazku predvidala. Ukinky vyludujuce zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial
trva prekazka, s ktorou su tieto &inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora nastala az v tase, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena &i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zékone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona <. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému  zverejneniu. Poskytovatel' berie na vedomie povinnost Objednavatela
na zverejnenic tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje potas realizicie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stivisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoéfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek poCas trvania platnosti a 0Cinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finandného prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi
osobami azavdzuje sa zaroveil poskytnut tymto osobam v3etku potrebnit  siéinnost
v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opréavnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava finangnej kontroly, Certifikatny organ
a nimi poverené osoby

d) Organ auditu, jebo spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

g) Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

h) Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatelom,

i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sa opravnené na vykon kontroly podl'a platnych

pravnych predpisov.
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. 16.10 Porugenie povinnosti poskytnutia riadnej a vasnej st&innosti podla bodu 16.8 tohto ¢lanku

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
st&innosti Zhotovitela podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej néhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a

Clanok XVIL )
UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukondenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spbsobu skongenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a ZhotoviteFom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstpit v pripadoch podstatného
poru$enia Zmluvy.

Na tigely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zaviizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

¢) zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatel’a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo redtrukturalizacie na majetok  Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup
Zhotovitel'a do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami (vady

v mnostve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako uruje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeskani vo¢i Casovému
harmonogramu podla Prilohy &. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako 7
dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky a garantnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpelenie poistenia podla bodu 15.4 tejto
Zmluvy,

h) porusenie bodu 15.1 Zmluvy,

i) nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podla bodu 17.1

j) iné podstatné poruSenie podl'a textu Zmluvy

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana,
ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na
to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

V pripade ak vysledky administrativnej finan¢nej Kkontroly neumoziuji financovanie
predmetu  Zmluvy apokial nedoslo zo strany Zhotovitela k plneniu  Zmluvy
je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny uplatnit’
si ziadne sankcie alebo iné finanéné naroky voci Objednavatelovi, ak doSlo k odstupeniu
od zmluvy podla tohto bodu Zmluvy. Pri odstipeni od Zmluvy podla tohto bodu
sa neuplatiiuji body 17.9 a 17.10 tohto ¢lanku Zmluvy.
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17.7

17.8

17.9

17.10

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Od Zmluvy mdze ktorakol'vek zo zmluvnych stran odstupit’ v pripade uvedenom v bode 7.2
&lanku VIL tejto Zmluvy, ato ak as medzi ukonéenim prac podla bodu 7.1. ¢lanku VI
Zmluvy a vyzvou podl'a bodu 7.2 &lanku VI Zmluvy presiahne 15 mesiacov. Takato okolnost’
sa nepovazuje za omeSkanie zmluvnych stran, povaZuje sa vSak za okolnost’ vylucujucu
zodpovednost’ zmluvnych stran.

Odstipenie od Zmluvy je ucinné diiom dorudenia pisomného oznimenia o odstapeni
od Zmluvy druhej Zmluvne;j strane.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uginnostou odstiipenia od Zmluvy, resp. po uginnosti
pokial ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajiicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstapenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

a) &ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do dita
nadobudnutia u&innosti odstipenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia GEinnosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanok V tejto
Zmluvy.

~ Clanok XVIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzfahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného  zdkonnika
a stvisiacich veobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v&asnému poskytovaniu siéinnosti pre Objednavatela
spoivajicu napriklad formou predlozenia prisluSnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatel'a z prisluSného operaéného programu a pod., vietko s ciefom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrZat' sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednévatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu u&elu tejto zmluvy.

NeoddelitePnti sudast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha &islo 1 — Projektova dokumentacia

Priloha &islo 2 — Oceneny vykaz vymer

Priloha &islo 3 — Harmonogram

Priloha &islo 4 — Zoznam subdodéavatelov a podiel subdodavok
Priloha &islo 5 — Poistna zmluva

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrZi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neudinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné
a Geinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizujun dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo neti¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G€innym znenim, ktoré €o
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neuginného.
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18.7

18.8
18.9

18.10

18.11

Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna tuprava vieobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne pregitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uginkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatogne jasne,
uréité a zrozumitelné. Podpisujice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sahlasu ju podpisali.

Téato zmluva podlieha povinnému zverejfiovaniu zmlav podla osobitného predpisu.

Pre nadobudnutie Gi¢innosti je potrebné, aby boli spinené vietky podmienky, ktoré sa viaZu
na nadobudnutie G&innosti tejto zmluvy ato podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a podla platnych predpisov.

Zmluva nadobiida w&innost po splneni odkladacej podmienky, ktora spotiva v tom,
¥e poskytovatel' pomoci potvrdi spravnost vykonaného verejného obstaravania prijimatelom
pomoci, ak sa pre nadobudnutie Winnosti Zmluvy viaze kontrola spravnosti verejného
obstaravania podla osobitnych predpisov poskytovatela finanénych prostriedkov
na realizaciu diela .

O nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskor
do 5 pracovnych dni po dorugeni oznamenia o spravnosti vykonaného verejného obstaravania
informovat’ Zhotovitela.

Objednavatel’ Zhotovitel’:

Vo Velkom Folkmari, dita &~ J 2020 V Krompachoch, diia: 27.02.2020

Ing. Euboslav PriDiCK

Milan Grega
starosta obce konatel’
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Harok obsahuje: 1) Sthrnny list stavby

2) Rekapitulacia objektov

optimalizované pre tlat zostav vo formate A4 - na vysku

SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 562
Stavba: Telocviéia pri ZS Velky Folkmar
JKSO: KS:
Miesto: Velky Folkmar Datum: 16.12.2019
Objednavatel: 1€0:

Obec Velky Folkmar I€O DPH:
Zhotovitel: Io:

BD Plus s.r.o. ICO DPH:
Projektant: I€o:

ARKA s.r.0. 1CO DPH:
Spracovatel: iI€o:

ICO DPH:
Poznamka:
365 313,82 €

Naklady z rozpotov
Ostatné naklady zo sGhrnného listu

Cena bez DPH

365 313,82 €

f
|
ﬁena s DPH v EUR

438 376,58 €j}

[Projektant

Spracovatel

|Datum a podpis: Peciatka ] Datum a podpis: Peciatka
{Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka /
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PRILOHA C. 7 SUTAZNYCH PODKLADOV

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Verejny _ ; ,
9] l’
obstaravatel: Obec VePky Folkmar, VePky Folkmar 334, 055 51 Velky Folkmar
Typ zdkazky: Podlimitna zdkazka na stavebné prace
Zadavanie podlimitnej zdkazky podla § 112 zdkona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
Postup: zneni (ZoVO), s uplatnenim reverzu podl'a § 112 ods. 6 (druba veta) ZoVO,
bez uplatnenia e-aukcie, spouzitim EN EVOSERVIS pre komunikaciu
a predkladanie ponuk
Predmet zékazky: |, Telocvi¢ia pri ZS Velky Folkmar*

Ako uchadzaé¢ BD Plus s. r. 0., Maurerova 11, Krompg’chy 053 42, 45 633 681, ktory
predklad4 ponuku na predmet zékazky: ,,Telocvi¢ia pri ZS Velky Folkmar®,

b) budem vyuZzivat’ subdedavky a na tento u€el uvadzam:

1. Podiel zdkazky, ktory mdm v imysle zadat’ tretim osobam:

vyhlasujeme ku diiu predloZenia ponuky, Ze:

28,43 %, t. z. 103 864,25 EUR bez DPH

2. Navrhovani subdodavatelia:!

053 11 SmiZany

Obchodné meno Adresa sidla 1CO Udaje o osobe oprivnenej

subdodavatel’a: subdodavatel’a konat’ za subdodavatel’a v
rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum

/ narodenia
DANOVA SK s.r.o. Ovocinarska 2165/25 | 47427761
083 01 Sabinov —
SIMON stav, s.r.0. Smrekova 8/31, 46205811 -

! Doplnit tabulku podFa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vySiarknit — (budem/nebudem

vyuZivat’ subdodéavky)




PRILOHA C. 7 SUTAZNYCH PODKLADOV

3. Predmety subdodavok:!

Obchodné meno Predmet subdodavky Vyska Vyska
subdodavatel’a subdodavky | subdodavky
(v %) (v€)
DANOVA SK s.r.0. Stavebné prace 23,34% 85 264,25
SIMON stav, s.r.0. Vykon stavbyveduceho 5,09% 18 600,00

Je mi zname, Ze mdZe dojst k zmene danych informécii ku dfiu uzatvorenia zmluvy alebo
v priebehu plnenia.

V Krompachoch diia:27.02.2020 o
BoD Plus, sro.

Maurerova 11 Krompach;
Zauchadzaca: BD Plus s.r.o. [0 46633681 DIC SK20200677

Mena osdb opravnenych konat' v mene uchadzaca: Ing. Luboslav Pribick

Podpisy 0sdb opravnenych konat’ v mene uchadzaca: Ing. Luboslav Pribick



